SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot. przetargu nieograniczonego na

,Termomodernizacja - docieplenie budynku szkolnego Zespotu Szkét Zeglugi Srédladowej
w Kedzierzynie-Kozlu - etap II”

CZESC |

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.

Zespot Szkot Zeglugi Srédl adowej im. Bohateréw Westerplatte
w imieniu ktérego wyspuje
mgr lwona Palarczyk — Dyrektor

47-200 kedzierzyn-Kale
ul. Bohateréw Westerplatte 1
wojewddztwo opolskie, powiatkizierzyisko-kozielski
tel. (77 ) 4061650, tel./faks (77 ) 4061652
e -mail :zegluga@poczta.onet.pl
NIP — 749-15-32-967

2, Tryb udzielenia zaméwienia.

Zamawiajacy prowadzi niniejsze postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego, w ktorym w odpowiedzi na publiczne
ogtoszenie 0 zamdwieniu oferty mogg sktada¢ wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zastosowany podstawowy tryb udzielania
zamowienia uregulowany jest przepisami Rozdziatu 3 Oddziatu 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 wraz z p6zn. zmianami)).

3. Opis przedmiotu zamoéwienia.

3.1 Przedmiotem zaméwienia jest ocieplenie czesci budynku szkolnego Zespotu Szkét Zeglugi Srodladowej, 47-200 Kedzierzyn-

KoZle, ul. Bohaterow Westerplatte 1 (elewacja szczytowa budynku oraz facznika od ul. Boh. Westerplatte i Piramowicza).
3.2

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — 45210000-2

Przedmiot zaméwienie oraz szczegdtowy zakres robét okreslaja:

- ,specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych” (STWiO) stanowigca zatgcznik do niniejszej SIWZ,

- przedmiar rob6t stanowiacy zatacznik do niniejszej SIWZ,

- wizja lokalna.

- Przedmiary robdt stanowia wylacznie materiat pomocniczy utatwiajacy Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu
zamowienia.

- Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatéw, urzadzen, czy ich elementow nalezy
traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,,Prawo zaméwien publicznych”. Oznacza to, ze wykonawca
moze zaoferowaé materialy lub urzadzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakos$ci bedzie odpowiada¢ podanej
w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez
poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowaé jego jakos¢,
celem poréwnania. Do oferty nalezy zalaczy¢ dokumentacje dopuszczajaca proponowane rozwigzanie materiatowo-
techniczne do stosowania w budownictwie lub dokumentacje montazowa - warsztatowa zastosowanego rozwigzania.

- Do niniejszej SIWZ dotaczony jest przedmiar rob6t oraz STWiO.

3.2 Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo:

a) Uzyskanie pozwolenia na zajecie chodnika.

b) Organizacja i zagospodarowanie placu budowy.

¢) Organizacja ruchu i oznakowanie budowy.

d) Instrukcja konserwacii i eksploatacji.

e) Wywoz materiatéw rozbiorkowych nie nadajacych sie do odzysku na Miejskie Sktadowisko Odpadow lub na inne
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f)

h)

4.

5.

miejsce sktadowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z kosztami optaty sktadowania.

Sktadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego zdemontowanych materiatéw nadajacych
sie do odzysku po uprzedniej akceptacji inwestora.

Likwidacje placu budowy.
Przywrdcenie terenu po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego.

Termin wykonania zaméwienia
Pozadany termin wykonania zaméwienia: 20.08.2010r.

Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkow.

1. Opis sposobu dokonywania oceny spefniania wymienionych warunkow.
O udzielenie zamdwienia zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz.1655 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 z pdzn. zmianami) mogq ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:

>

>

>
>

posiadajg uprawnienia do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynno$ci, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania
takich uprawnien;

posiadajg niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamOwienia;

znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia;

nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia (na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)).

W celu potwierdzenia spetnienia wymienionych wyzej warunkéw wykonawca musi zataczy¢ do oferty dokumenty okre$lone w pkt 6
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy dokona oceny spetnienia wyzej wymienionych warunkéw na podstawie ztozonych dokumentéw wymienionych w pkt 6
niniejszej SIWZ na zasadzie spetnia/ nie spemia.

II. Opis warunkow udziatu w postepowaniu.

1.

2.

3.

10.

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w celu spetienia warunkéw udzialu w niniejszym postepowaniu ztozyt wszystkie
dokumenty i o$wiadczenia wymienione w pkt. 6) niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy zada aby dokumenty skiadane byty odpowiednio w formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem przez wykonawce.

Zamawiajacy uzna wymienione powyzej warunki udziatu w postepowaniu za spetnione na podstawie o$wiadczer i dokumentéw
wymienionych i opisanych w specyfikacji oraz ztozonych przez wykonawce.

Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkéw na podstawie przediozonych przez wykonawcéw dokumentow, ktorych liste
zawiera pkt 6) niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu wytacznie wtedy, gdy
ztozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Zamawiajacy w toku badania i oceny ofert moze zgda¢ od Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sq skfadane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez wykonawce.
Brak jakiegokolwiek z wymienionych w pkt. 6) ninigjszej SIWZ dokumentu potwierdzajacego spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu lub o$wiadczenia o spetieniu tych warunkéw lub zloZzenie dokumentu w niewtasciwej formie lub niewtasciwie
poswiadczonego (np.: nie po$wiadczenie klauzulg ,za zgodnos¢ z oryginatem” odpisu lub kopii), spowoduje wezwanie przez
Zamawiajacego do uzupetnienia dokumentoéw. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia
wyjasnien dotyczacych oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. Brak uzupetnienia dokumentow
przez Wykonawce w wyznaczonym terminie skutkowat bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania o udzielenie
zamowienia lub odrzuceniem oferty.

Z postepowania zostang wykluczeni Wykonawcy nie spetniajacy warunkéw okreslonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie wykonawce
o wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia, podajac uzasadnienie faktyczne iprawne. Oferte wykonawcy
wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdw, o
ktérych mowa w pkt 6

- ppkt. 1,214 sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajac odpowiednio, ze :

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto$ci,

b. nie zalega z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo, ze
uzyskat zgode na zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci, lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtadciwego organu.



1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

C. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienie,
- ppkt 3 — skiada za$wiadczenie wiasciwego organu sgdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo
zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 — 8 ustawy
Dokumenty o ktorych mowa w pkt 6 ppkt 1, 3 i 4 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert. Dokument o ktérym mowa w pkt 6 ppkt 2 powinien byé wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed
terminem sktadania ofert.

Jezeli w kraju, pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt 10 zastepuje sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem,
wiadciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt 11 stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac o udzielenie zamdwienia.

W przypadku o ktrym mowa w pkt 5 ppkt 13, wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, albo reprezentowania ich w postepowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Stosowne Petnomocnictwo nalezy zataczy¢ do oferty.

W przypadku, kiedy oferte sktada kilku Wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, oferta oraz wszystkie
zatgczniki musza by¢ podpisane przez petnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawcow.

Kazdy z Wykonawcow wystepujacych wspolnie musi ztozy¢ dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6 ppkt 1, 2, 3, 4, 5.

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ztozg tacznie Formularz oferty oraz jeden komplet dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 6
ppkt 6, 7

Zgodnie z art. 23 ust. 4 wiw ustawy, jezeli oferta wykonawcow wystepujacych wspolnie zostata wybrana, zamawiajacy moze
zadac przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego, umowy regulujacej wspétprace tych wykonawcow.

Wykaz o$wiadczen i dokumentdw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu

1. Aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej
potwierdzajace uprawnienia do wykonywania dziatan lub czynno$ci objetych niniejszym zaméwieniem, wystawionego
nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert;

2. Aktualnych zaswiadczen wiasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkow, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnoéci, lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawionych nie wcze$niej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
skiadania ofert;

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 — 8 ustawy —
wystawiona nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy — wystawiona
nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

5. Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci.

6. Oswiadczenie wykonawcy na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z
postepowania na podstawie art. 24 ust 1-2 ustawy pzp — druk nr 2

7. Podpisany projekt umowy przez osobe upetnomocniong do reprezentowania Wykonawcy oraz harmonogram rzeczowo-
finansowy sporzadzony przez Wykonawce niezaleznie od czasu realizacji przedmiotu zamdwienia i ilosci etapow
ptatnosci. Harmonogram powinien zawiera¢, co najmniej takie dane jak: nazwa zadania, kwota, czas realizacji, sity
wiasne, podwykonawstwo, etapy ptatnosci.

8. Wykaz zrealizowanych rob6t o podobnym charakterze w 2009 roku wraz z opinig Inwestoréw (terminowos$¢, jako$¢
wykonanych robét).

Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen i doku-
mentdow, a takze wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami;



I.  Informacja o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami,

a. Zamawiajacy urzeduje w nastepujacych dniach (roboczych) i godzinach:
- poniedziatek - pigtek: 8.00 — 15.00

b. Zgodnie z art. 27 Prawa zamowier publicznych w postepowaniach o udzielenie zaméwienia o$wiadczenia, wnioski zawiadomienia
oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg, zgodnie z wyborem zamawiajacego:

- pisemnie na adres: Zespot Szkot Zeglugi Srédladowej, ul. Bohaterow Westerplatte 1, 47-200 Kedzierzyn-Kozle.

- faksem: 077 /4061652

- droga elektroniczna: szybkowski@op.p!

c. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Korespondencja przestana za pomocg faksu lub pocztg
elektroniczng po godzinach urzedowania okre$lonych w ppkt la niniejszego punktu zostanie zarejestrowana w nastepnym dniu
pracy Zamawiajgceqo i uznana za wniesiong z datg tego dnia.

d. Adres do korespondencii jest zamieszczony w ppkt Ib niniejszego punktu. Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie pisma zwigzane z
postepowaniem byly kierowane wytacznie na ten adres.

e. Zgodnie z art. 38 Prawa zamdwien publicznych Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacii
istotnych warunkéw zamowienia. Zamawiajacy jest obowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie
tresci specyfikacji wptyneta do Zamawiajacego na mniej niz 2 dni przed terminem sktadania ofert.

f. Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

Korespondencja z Wykonawcami zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp bedzie udostepniona na stronie internetowej
Zamawiajacego pod adresem internetowym, pod ktérym znajduje sie SIWZ.

Il. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami:

Stawomir Szybkowski — tel. 077/ 4061650; kom. 502242310
InZ. Marian Rupnik - kom. 602660743 — sprawy techniczne.
8. Wymagania dotyczace wadium;

Wadium nie jest wymagane.

9. Termin zwigzania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany oferta: nie dtuzej niz 30 dni.

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertq Zamawiajacy moze tylko raz zwrécic¢
sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni. Brak
zgody Wykonawcy na przedtuzenie okresu zwigzania ofertg skutkowaé bedzie wykluczeniem z postepowania (art. 24 ust. 2 pkt 4
ustawy Prawo zamowien publicznych).

3. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert;

1. Oferte sporzadza sig w jezyku polskim.
Kazdy wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna oferte.

3. _Oferte pod rygorem odrzucenia nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajacy dziatajac na podstawie
art. 9 ust. 3 ustawy p.z.p. moze wyrazi¢ zgode na zlozenie przez Wykonawce oferty, o$wiadczen oraz innych dokumentow
réwniez w jednym z jezykéw powszechnie uzywanym w handlu migedzynarodowym, to do ziozonej w ten sposdb oferty,
o$wiadczen i innych dokumentéw dotaczy¢ nalezy ttumaczenie na jezyk polski po$wiadczone przez wykonawce.

4. Wykonawca sktadajacy oferte ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jej kompletno$¢ i zgodno$¢ z wymaganiami tejze SIWZ.
5. Do oferty wykonawca zatgczy dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ.

6. Wzory dokumentéw dotaczonych do niniejszej SIWZ powinny zostaé wypetnione przez wykonawce i dotaczone do oferty, badz
tez przygotowane przez wykonawce w tresci zgodnej z niniejszg SIWZ.

7. Wykonawca zataczy do oferty formularz oferty druk nr 1 lub wiasny formularz oferty zawierajacy tres¢ druku formularza oferty
zalgczonego do SIWZ przez Zamawiajacego.



10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upetnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciggania w jego imieniu
zobowigzan finansowych w wysokos$ci odpowiadajacej cenie oferty. Oznacza to, iz jezeli z dokumentu okreslajacego status
prawny wykonawcy lub petnomocnictwa wynika, iz do reprezentowania wykonawcy upowaznionych jest tacznie kilka oséb
dokumenty wchodzace w sktad oferty musza by¢ podpisane przez wszystkie te osoby.

Petnomocnictwo do podpisania oferty winno by¢ dotgczone do oferty, o ile wynika to z innych dokumentéw zataczonych do
oferty (np. aktualny odpis z wlasciwego rejestru, zaswiadczenie o wpisie do ewidencji).

Wszelkie miejsca w_ofercie, w ktérych wykonawca naniost poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie tresci musza by¢
parafowane przez osobe (osoby) podpisujaca (podpisujace) oferte.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty z uwzglednieniem tresci art. 93 ust. 4
ustawy p.z.p.

Stosowne wypetnienia we wzorach dokumentow stanowigcych zatgczniki do niniejszej SIWZ i wchodzaeych nastepnie w sktad
oferty moga by¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub recznie.

Jezeli wykonawca zastrzeze informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa ma obowigzek zabezpieczenia ich w ofercie
przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Powyzsze informacje mozna zastrzec nie pézniej niz w terminie sktadania ofert.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Jezeli ztozona oferta bedzie zawieraC informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, Wykonawca zataczy do oferty pismo
wskazujace, ktére z zatgczonych dokumentdw (np. strony) stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

Catos¢ oferty powinna by¢ ztozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.

W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca ztozy Zamawiajacemu kolejng zamknietg ofert oznaczong jak w
ppkt 10.19, z dodaniem stowa: ,Zmiana” lub zlozy stosowne pismo informujace o wycofaniu oferty.

Po uplynieciu terminu do sktadania ofert Wykonawca nie moze dokonaé czynno$ci okre$lonych w ppkt 16.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ sktadang oferte we wtasnym interesie tak, aby uniemozliwiata dostep osob niepowotanych
do jej tresci oraz oznaczy¢ tak jak ponizej:

Adres Zamawiajacego

Oferta na
»1ermomodernizacja - docieplenie budynku szkolnego
Zespotu Szkot Zeglugi Srodladowej
w Kedzierzynie-Kozlu - etap II”

Nie otwiera¢ przed: 5-05-2010r.

Adres sktadajacego oferte

Wszelkie inne dokumenty zalaczone przez Wykonawce do oferty, nie beda brane pod uwage
przez Zamawiajacego.
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Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert;

Miejsce i termin sktadania ofert:

Zespot Szkot Zeglugi Srodladowej, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Bohateréw Westerplatte 1, | pigtro,
Sekretariat - do godziny 10:00 w dniu 5 - 05 — 20010r.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zespot Szkot Zeglugi Srodladowej, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Bohaterow Westerplatte 1, | pietro,
Sekretariat, godz. 10:15 w dniu 5-05-2010.




12 Opis sposobu obliczenia ceny;

1) Cena oferty jest kwotg zryczattowang zawierajaca wszystkie koszty wykonania peinego zakresu przedmiotu zamoéwienia,
zapewniajaca przekazanie obiektu do uzytkowania. Cena oferty przez caty okres realizacji zaméwienia nie bedzie podlegata
zmianom ani korektom chyba, Ze potrzeba zmiany lub korekty wynikata bedzie ze zmiany przepiséw prawa.

2) Wykonawca okresla cene w celu wyboru oferty najkorzystniejszej poprzez podanie ceny ryczattowej brutto za cato$¢ zaméwienia.
Wynagrodzenie ryczattowe okre$lone jest w art. 632 kodeksu Cywilnego — 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.).
Oferowang cene w postaci kwot ryczattowych wpisanych do formularza oferty nalezy wyliczy¢ w oparciu o dane z pkt. 3 SIWZ,
opis przedmiotu zaméwienia, jego zakres, wizje lokalng, STWIO oraz inne koszty zwigzane z obowigzujgacymi przy wykonaniu
zamdwienia przepisami prawa, w tym koszty naleznego podatku od towaréw i ustug VAT oraz koszty wynikajace z punktu 3.2
litera @) do g) niniejszej SIWZ, a takze koszty wynikajace z wszelkich upustow i rabatdéw. Przedmiar robot stanowi tylko materiat
pomocniczy do obliczenia ceny, elementem wiodacym jest STWIO i wizja lokalna.

3) Wykonawca okresla cene oferty za caty przedmiot zamdwienia (cena ryczattowa):
a) przyjmuie sie, ze cene ryczattowa podano prawidtowo bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,
b) jezeli cena ryczattowa podana liczbg nie odpowiada cenie ryczattowej podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowa cene
ryczattowg podang stownie.

Do wykonania niniejszego zaméwienia stosuje sie stawke VAT w wysokosci: 22 %.

13 Opis kryteriow, ktéorymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriow i sposobu oceny ofert;

1. Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie n/w kryteriow: kryterium.

Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktora otrzyma najwiekszg ilos¢ punktéw w skali od 0 do 10 pkt.

Kryteria_wyboru oferty:

AL Cena - 80%

obliczana wg wzoru;

najnizsza cena x waga
Liczba punktéw =

cena badanej oferty
B. Jakos¢, terminowos$¢ wykonywanych robot - 20%

14 Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zaméwienia publicznego;

1. Zamawiajacy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty
z zastosowaniem art. 92 ustawy p.z.p.

1. Przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi zamawiajgcemu:

a. aktualng polise lub inny dokument ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnoSci
gospodarczej wazna na okres prowadzenia robét,
b. podpisane o$wiadczenie kierownika robdt wraz z kopia jego uprawnien i waznym na czas realizacji zadania zawiadczeniem
wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.
2. Zamawiajacy zawrze umowe z wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za spetniajgcq warunki ustawy i podane w
niniejszej SIWZ oraz zaproponuje najnizszg cene, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty, nie pdzniej jednak niz przed uptywem terminu zwigzania oferta.

15  Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Zamawiajacy nie wymaga w niniejszym postepowaniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
16 Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia

publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawart z nim
umowe w sprawie zaméwienia publicznego na takich warunkach;



Projekt umowy zawierajgcy ogdlne warunki umowy stanowi zatacznik do specyfikacii.
17 Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zaméwienia;

W niniejszym postepowaniu przystuguja wykonawcom i uczestnikom konkursu, a takze innym osobom, jeZeli ich interes prawny w
uzyskaniu zamowienia doznat lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepiséw ustawy Srodki
ochrony prawnej z zastrzezeniem art. 179 ust. 1b ustawy (protesty, odwotania i skargi) okreslone w Dziale VI Srodki ochrony
prawnej obejmujacym przepisy od art. 179 do art. 198 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz.1655).

Srodki ochrony prawnej przystugujg rowniez organizacjom zrzeszajacym wykonawcéw wpisanym na liste organizadji
uprawnionych do wnoszenia srodkéw ochrony prawnej, prowadzong przez Prezesa Urzedu przed uptywem terminu do sktadania
ofert w przypadku naruszenia przez zamawiajacego przepiséw ustawy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655) oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.

CZESC i
1)  Opis czesci zamodwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych;
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

2) Maksymalna liczba wykonawcow, z ktérymi zamawiajacy zawrze umowe ramowa, jezeli zamawiajacy przewiduje
zawarcie umowy ramowej;

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

3) Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.
6 pkt 3 , oraz okolicznosci, po ktorych zaistnieniu beda one udzielane, jezeli zamawiajacy przewiduje udzielenie
takich zamoéwien;

Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien uzupetniajacych.

4) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiada¢ oferty wariantowe,
jezeli zamawiajacy dopuszcza;

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajacego, jezeli zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie
droga elektroniczng
szybkowski@op.pl

6) Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia miedzy zamawiajacym a wykonawca,
jezeli zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

Rozliczenia miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg bedg prowadzone wytacznie w ztotych polskich (PLN).

7)  Jezeli zamawiajacy przewiduje aukcje elektroniczna;

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej

8)  Wysokos¢ zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu, jezeli zamawiajacy przewiduje ich zwrot.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, chyba ze koszty te wynikajg z art. 93 ust. 4 ustawy pzp.

9) Zamawiajacy nie dopuszcza powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom.

Zataczniki do siwz:
1. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

2. Przedmiar robét.

Zataczniki do wypetnienia przez wykonawce:
1. Formularz ofertowy— (druk nr 1)




2. Oswiadczenie z art. 44 w zwigzku z art. 22 i 24 ustawy — (druk nr 2)
3. Projekt umowy
4. Karta gwarancyjna

Dokumenty, jakie powinien dotaczy¢ wykonawca:

Aktualny odpis z rejestru handlowego zaswiadczenie o wpisie do ewidencji

Zaswiadczenie z U.S i ZUS lub Kasy Rolnicze;

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 — 8 ustawy
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Polisa OC.

o=

Dyrektor

mgr lwona Palarczyk



ZALACZNIK Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT.

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia
Termomodernizacja — docieplenie budynku szkolnego Zespotu Szkét Zeglugi Srodiadowej 47-200 Kedzierzyn-
Kozle ul. Westerplate 1

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego )

1) Zamawiajacy — Dyrektor Zespotu Szkdt Zeglugi Srddladowej.

2) Instytucja finansujaca inwestycje — Zespét Szkot Zeglugi Srodladowej w Kedzierzynie-Kozlu.

3) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kedzierzynie-Kozlu ul. Damrota 30
4) Wykonawca

1.3 Charakterystyka przedsigwziecia.
1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.
Budynek uzytecznosci publicznej — szkoty — edukacja mtodziezy
1.3.2  Ogolny zakres robot.
Zadanie dwuetapowe:
- demontaz blacharek i parapetéw zewnetrznych,
- montaz ocieplenia styropianowego metoda lekkg mokra, na $cianach 8 cm, na osciezach 2-3cm,
- wykonanie wypraw elewacyjnych z tynkdw akrylowych,
- montaz blacharek powlekanych, opierzenia i parapety zewnetrzne.
Prace obejmujg :
- montaz rusztowania oraz wyznaczenie strefy bezpieczenistwa, wraz z niezbednymi uzgodnieniami zajecia pasa chodnika
U.M. Kedzierzyn-Kozle,
- demontaz blacharek i parapetow ocynkowanych, obrobek ogniomuréw,
- sprawdzenie stabilnosci tynkéw i préba przyczepnoéci do podtoza,
- ewentualna wymiana tynkéw,
- zabezpieczenie okien i parapetow,
- montaz izolacji styropianowej gr.8 cm klasy M20 z pomoca kleju,
- montaz kotkdw kotwigcych PCV z tarczkami |- 160 mm 4 szt na m2,
- montaz siatki wzmacniajacej PCV na kleju do poziomu terenu,
- zabudowa naroznikdw aluminiowych na naroznikach wypuktych,
- wykonanie podktadu tynkarskiego w tonacji koloru elewacji do poziomu terenu,
- wykonania tynkdw akrylowych barwionych wg uzgodnienia z wiascicielem budynku ,
- montaz blach — opierzen ogniomuréw z blach powlekanych, montaz parapetow zewnetrznych,
- demontaz rusztowan, oczyszczenie terenu.

Budynek szkolny jest budynkiem wolnostojacym nie ogrodzonym, dostepny dla 0séb trzecich z drogi publiczne;j.
Prace remontowe beda prowadzone na terenie obcym stad niezbedne sg uzgodnienia wykorzystania terenu i utrzymania go
we wiasciwym stanie i porzadku.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach i obiektach:
Ustalony wg zataczonego przedmiaru robot.
1.4 Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét — nie dotyczy.
1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych z inwentaryzacji — do wgladu u Zlecajgcego.
1.4.2  Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych — rodzaj $cian do wgladu u kierownika obiektu.
1.4.3  Zgodno$¢ robét z dokumentacjg techniczng producenta materiatéw $ciennych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami



technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz ogdlnymi warunkami technicznymi, jakim winien
odpowiadac obiekt uzytecznosci publicznej — o$wiatowe;.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty cisle wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej. Jesli jednak
w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptaciji zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robot.
2.1 Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
za jakoS¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjq,
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne zwymiarowanie na obiekcie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac
tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$¢.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

22 Teren budowy — Teren Zespotu Szkét Zeglugi Srédladowe;j 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Bohaterow Westerplatte 1.

221 Charakterystyka terenu budowy — teren zurbanizowany miejski nie ograniczony wielko$cig dziatki gruntowej z uwagi na
lokalizacje $ciany w linii graniczne;.

222 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolamnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w ogdlnych

warunkach umowy p.3.2.

Wykonawcy zostanie wskazane miejsce sktadowania materiatéw oraz miejsca poboru energii i wody.

223 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy
bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robét jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszag by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

224  Ochrona wtasno$ci i urzadzen.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

225 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na
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placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziata szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoScia.

Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia poruszania sie po obiektach i terenie obcym do niezbednego minimum.
226 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisdbw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatw, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace
by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sq
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji parnstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie
przepisy.

2.3. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami.
2.31 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacii robét.

Zgodnie z umowg (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjag umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentéw:

1) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,
2) program zapewnienia jakosci.

232 Projekt organizacii robét.
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢é dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. powinien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét.

2.3.3  Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania.

Szczego6towy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej
ustalen zawartych w umowie. MoZliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$é robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okre$lonym w umowie.

Prace remontowe winny zakonczy¢ sie nie pdzniej niz do 31-08-2009 roku.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjq umowy do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

2.3.4 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program zapewnienie jako$ci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogoing opisujaca;
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- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do wykonania
badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotiwo$C badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementow robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

24 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy — nie dotyczy

242  Ksigzka obmiaru robdt
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczego6towe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatgcznik do umowy.

243 Inne istotne dokumenty budowy.
- protokét przekazania placu budowy,
- protokét odbioru montazu izolacji,
- protokét odbioru montazu kotkéw,
- protokdt odbioru podktadu tynkarskiego ,
- protokdt koricowego odbioru robét,
- certyfikaty i atesty materiatow i wyrobow.

244 Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedq przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
251 Informacje ogoine.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie

zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze,
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
Dokumentacja powykonawcza,
Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen,

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraZnie oznaczone nazwg przedsigwziecia i
zaadresowane nastepujaco:

Zespot Szkot Zeglugi Srodladowej 47-200 Kedzierzyn-Kozle ul. Bohaterow Westerplate 1.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w skfad
umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
whnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg
wytacznie przez wykonawce.

O ile zarzadzajacy realizacjq umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
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zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacii
sktadanych dokumentow przez nadzér autorski.

253  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$é robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej
fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

254  Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen,
lokalizacji i wielko$ci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaC na komplecie rysunkdw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedkiada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

25.5 Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen.
Gwarancje producenta wyktadzin podtogowych wraz z wskazaniem $rodkéw niezbednych do czyszczenia i konserwacji posadzki
oraz zrodio nabycia ww Srodkéw.

3. Zarzadzajacy realizacjag umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majq moc
polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do korica robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4, Materialy i urzadzenia.
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrédta nie bedzie znaczyé, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta saq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow ilub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacii technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wiaczajac te, ktére
zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajagcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjq
umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek
spetnia¢ nastepujace warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i
producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacjqg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sgq wytwarzane
materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji rob6t.
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43 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych wymagane sq atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakoSci materiatdw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatébw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystaC te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére
nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatdéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg
umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegéinym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjq umowy na 1 tydzien przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu
lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$C sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjq umowy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport.

Dowdz materiatéw i sprzetu niezbednego do realizacji zadania remontowego odbywac¢ sie bedzie drogami publicznymi i ulicg
Piramowicza (przez tunel na plac budowy)
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot.
7.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Poszczegdine etapy warstw podktad, izolacja,
kotkowanie, montaz siatki winny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg waznq legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Prébki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane
do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mieC zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjq umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjag umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikdw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraC prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdéw i robét z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét.

Wykonawca dokona obmiaru wstepnego i weryfikacji sprawdzajacej przed ztozeniem oferty, pdzniejsze rozbieznosci nie beda
przyjete przez zlecajacego.

8.1. OgobIne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej.
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. Odbiory roboét i podstawy ptatnosci.
Zasady odbiordw robot i ptatno$ci za ich wykonanie okre$la umowa.

10. Przepisy zwiazane.
10.1. Normy i normatywy.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami Unii Europejskiej.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej
szczegotowej specyfikacii techniczne;.

10.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sgq w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pemi
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi
zmianami

3. Ustawa o dostepie do informaciji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada

2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z p6zniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz.
48)

o~

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjq umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.

W przypadku watpliwosci technicznych strona upowazniona do udzielania informac;ji to Biuro Nadzoru
Budowlanego inz. Marian Rupnik telffax. 0 77483 74 81 tellkom 0602629350 e-mal
budownic@poczta.onet.pl
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Zatacznik Nr 2

KOSZTORYS INWESTORSKI | OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
termomodernizacja
1
1/KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1{0353-11
1%14%3+1.2%7+1%9+1.4+1.4+1.2*7 m 70.60
RAZEM 70.60
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy |m2
d.1/0545-08 nie nadajacej si¢ do uzytku
0.45*[1.8+4.1+1.8+21+8.22+5.75] m2 19.20
RAZEM 19.20
3|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.1]0923-01
1%2.3*14*3+1.2%0.6*7+1*1*9+1.4*1.2+1 4*1.2+1.4*2.1*2+1.2*0.6*7 m2 124.92
RAZEM 124.92
4|KNR 0-23 | Docieplenie Scian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzy- |m?2
d.1(2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
13.5*%[1.8+4.1+1.8+21+8.22+5.75]-124.92 m2 451.12
RAZEM 451.12
5:{KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 25 cm z cegly plytami styropianowymi - system STOP- |m2
d.1(2614-05 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i rgczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
[[142.3+2.3]*14*3+[{1.2+0.6+0.6]* T]+[1*3*9]+{1.4+1.2+1.2]+{1.4+2.1+2.1]*2+ m2 77.70
[1.2+0.6+0.6]*7]*0.25
RAZEM 77.70
6/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68  |m?
d.10929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki Zywiczno-mineralnej wyk. rgcznie na
uprzednio przygotowanym podlozu na $cianach plaskich i powierzchniach pozio-
mych
3*[1.8+4.1+1.8+21+8.22+5.75] m?2 128.01
RAZEM 128.01
7{KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona (m
d.1,2612-08 naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
77.7/0.25+13.5*3 m 351.30
RAZEM 351.30
8/KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia srodkiem antigraffiti Epasit ag agregatem malarskim z |m?2
d.1/0107-05 pompa rgczng na powierzchniach porowatych
3*%[1.8+4.1+1.8+21+8.22+5.75] m2 128.01
RAZEM 128.01
9.KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti srodkiem ANTIGRAF - agregatem malar- jm2
d.1{0104-03 skim niskocisnieniowym z nap¢dem elektrycznym podloza z piaskowca, wapienia
o fakturze nacinanej, pitowanej, przecinanej
3*[1.8+4.1+1.8+21+8.22+5.75] m? 128.01
RAZEM 128.01
10)NNRNKB  {(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powickanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm \m?
d.1)202 0541-02
[1.8+4.1+1.8+21+8.22+5.75]*0.65 m?2 27.74
RAZEM 27.74
11/ KNR-W 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokoséci do 15 m m?2
d.111603-02
12*40 m2 480.00
RAZEM 480.00
12|NNRNKB  |(z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1{202 1622a-01
12*40 m2 480.00
RAZEM 480.00
13{KNR 0-17  |Wyprawa clewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - naloze- |m2
d.1{0929-01 nie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
451.12+77.7-128.01 m?2 400.81
RAZEM 400.81
14{KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z cegiel |szt.
d.110323-01 ‘
14*3+7+9+142+7 szt. 68.00
RAZEM 68.00
15|]KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 z.s2.5.15 |(poz.:1,3,4,5,6,7,10,11,12,13)
16| Tafyfa Miejs- |Oplata za zj¢cie pasa chodnika ul. Westerplate i Piramowicza m2
d.ljka
2.5*%[4.1+21+8.22] m? 83.30
RAZEM 83.30
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KOSZTORYS INWESTORSKI II OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia } jm. | Poszcz [ Razem
2 termomodernizacja
17/ KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.2{0353-11
1*4+1*3+1.4+1.7 m 10.10
RAZEM 10.10
18 KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy |m2
d.2]/0545-08 nie nadajacej si¢ do uzytku
0.45*14 m2 6.30
RAZEM 6.30
19|KNR-W 2-02 |Oslony okien folia polietylenowa m2
d.2{0923-01
1*2.3%4+1%0.6*3+1.4*1.7+1.7%2.2 m2 17.12
RAZEM 17.12
20 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzy- {m?
d.22614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
13.5%14-1%2.3*4-1*0.6*3-1.4*1.7-1.7*2.2 m2 171.88
RAZEM 171.88
21|KNR 0-23  [Docieplenie oéciezy o szer. 25 cm z cegly plytami styropianowymi - system STOP- |m2
d.2{2614-05 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i rgczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
[142.3+2.3]*4+H1+0.6+0.6]*3+1.4+1.7+1.7+1.7+2.2+2.2]*0.25 m2 9.98
RAZEM 9.98
22|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 m2
d.2{0929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podlozu na §cianach plaskich i powierzchniach pozio-
mych
3*14 m2 42.00
RAZEM 42.00
23(KNR 0-23  |{Ocieplenie $cian budynk6éw plytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona {m
d.2|2612-08 naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
9.98/0.25+13.5 m 53.42
RAZEM 53.42
24|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia srodkiem antigraffiti Epasit ag agregatem malarskimz |m2
d.2/0107-05 pompa reczng na powierzchniach porowatych
3514 m2 42.00
RAZEM 42.00
25|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem ANTIGRAF - agregatem malar- |m2
d.2|/0104-03 skim niskociénieniowym z napgdem elektrycznym podioza z piaskowca, wapienia
o fakturze nacinanej, pilowanej, przecinanej
3*14 m2 42.00
RAZEM 42.00
26|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m2
d.2{202 0541-02
14*0.65 m2 9.10
RAZEM 9.10
27/KNR-W 2-02 (Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.2{1603-02
12*15 m2 180.00
RAZEM 180.00
28/NNRNKB  |(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.2|202 1622a-01
12*15 m2 180.00
RAZEM 180.00
29|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - naloze- |m2
d.2|0929-01 nie na podloze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
171.88+9.98-42 m2 139.86
RAZEM 139.86
30|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z cegiel |szt.
d.2|0323-01
4+43+1+1 szt. 9.00
RAZEM 9.00
31|KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2ir.16 2.52.5.15 {(poz.:17,19,20,21,22,23,26,27,28,29)
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Formularz oferty DRUK nr 1

OFERTA
Odpowiadajac na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na:

»ermomodernizacja — docieplenie budynku szkolnego
Zespotu Szkot Zeglugi Srodladowej w Kedzierzynie-Kozlu - etap II”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia na warunkach jak nizej:

» Cena ofertowa wykonania zamoéwienia netto = ................ccccce e, zt

* Nalezny podatek od towardw i ustug wynoszacy ...... U= i zt

* Cena ofertowa wykonania zamowienia brutto = ..................... ... -zt

3 (0111 T[S /

Oswiadczamy, ze cena oferty zostata sporzadzona w oparciu o dokumentacje projektowa,
przedmiar, wizje lokalng, posiadang wiedze i doswiadczenie oraz uwzglednia nalezny podatek
od towar6éw i ustug VAT oraz wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamowienia,

pozwalajgce po jego wykonaniu na przekazanie go do uzytkowania.

Czas realizacji zamowienia wynosi:

Od dnia 20-06-20010r. do dnia 20-08-2010r.

Okres udzielonej przez nas gwarancji na wykonane roboty wynosi:

60 miesi ecy

Warunki ptatnosci:

W petni akceptujemy warunki, zasady i terminy pfatnosci okreslone w wypetnionym
i podpisanym przez nas projekcie umowy stanowigcej zalacznik do niniejszej oferty.

Oswiadczamy, ze cato$¢ zamowienia wykonamy sitami wkasnymi.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z terenem realizacji zamoOwienia oraz specyfikacjg
istotnych warunkéw zaméwienia, a takze projektem umowy oraz wszystkimi innymi
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dokumentami i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen oraz uznajemy sie za zwigzanych
okreslonymi w nich warunkami.

Integralng czesc¢ oferty stanowig zatgczniki:

- kosztorys ofertowy,

- oSwiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw z art. 22 i 24 ustawy,

- podpisany projekt umowy wraz z kartg gwarancyjna,

- odpis z whasciwego rejestru wykonawcy / zadwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej*,
- za$wiadczenie z US i ZUS,

- petnomocnictwo wykonawcy wiodacego*,

- wykaz wykonanych robét budowlanych wraz z opiniami.

- wykaz osob i podmiotéw, ktére bedaq uczestniczy¢é w wykonaniu zaméwienia,

(upetnomocniony przedstawiciel wykonawcy
okreslony aktem rejestrowym)

* - niepotrzebne skresli¢
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DRUK Nr 2

/piecze¢ adresowa wykonawcy/

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) o
spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1-2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. .z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy jako — upowazniony na pi$mie lub wpisany w rejestrze przystepujac do
postepowania w sprawie zamdwienia publicznego na:

,,Termompdernizacja - docieplenie budynku szkolnego
Zespotu Szkot Zeglugi Srodladowej w Kedzierzynie-Kozlu - etap II”

Inazwa firmy/

o$wiadczam, ze:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynno$ci zgodnie z ustawami, ktére naktadajq
obowigzek posiadania takich uprawnie;

2) posiadamy niezbedng wiedze i do$wiadczenie oraz dysponujemy potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonywania zaméwienia;

3) znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia;

4) nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia zgodnie z art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) na podstawie, ktérego:
1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie:

a. wykonawcow, ktérzy w ciggu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode nie wykonujac
zamowienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostata dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia
postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci;

b. wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktorych upadios¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcow, ktorzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku upadtego.

c.  wykonawcow, ktérzy zalegajg z uiszczeniem podatkow, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdro-
wotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roziozenie na
raty zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiadciwego organu;

d. osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestepstwo popetione w zwigzku z postepowaniem o udzie-
lenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom osdb wykonujgcych prace zarobkowg, przestepstwo
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przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiagniecia korzySci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;
spotki jawne, ktérych wspélnika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem
0 udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom 0sdb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzySci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;
spotki partnerskie, ktdrych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w
zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom 0sdb wykonujgcych prace
zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggniecia korzyéci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa
skarbowego;

spotki komandytowe oraz spétki komandytowo-akcyjne, ktorych komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko
prawom os6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzySci majatkowych a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

osoby prawne, ktdrych urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzy$ci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe
lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekt zakaz ubiegania sie 0 zamdwienia, na podstawie przepiséw o
odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary;

wykonawcow, ktdrzy nie spetniajg warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postepowania 0 udzielenie zamdwienia wyklucza sie rdwniez wykonawcow, ktdrzy:

wykonywali bezposrednio czynno$ci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub postugiwali
sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynno$ci, chyba ze udziat tych
wykonawcow nie utrudni uczciwej konkurencii;

zZtozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw na wynik prowadzonego postepowania;

nie ztozyli o$wiadczenia o spetianiu warunkéw udziatu w postepowaniu lub dokumentéw potwierdzajacych
spetnianie tych warunkow lub ztozone dokumenty zawieraja btedy, z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 ustawy;

nie wniesli wadium, w tym réwniez na przediuzony okres zwigzania oferta, lub nie zgodzili si¢ na przedtuzenie
okresu zwigzania ofertg,

Imiejsce i data/ Ipodpisy uprawnionych przedstawicieli oferenta/
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Zawarta w dniu  ...oeoeneee, pomigdzy Zespotem Szkét Zeglugi Srédladowej z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu, ul.
Bohaterdow Westerplatte 1, - zwanym dalej w treSci umowy Zamawiajacym reprezentowanym przez :

Dyrektora — mgr lwone Palarczyk,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zostata

zawarta umowa o nastepujacej tresci :

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane :

alermomodernizacja - docieplenie budynku szkolnego
Zespotu Szkot Zeglugi Srodladowej
w Kedzierzynie-Kozlu - etap II”

2. Zakres robot okre$lony zostat w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, przedmiarze rob6t i ogoinej specyfikacii
technicznej, ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.
3. Zakres robot obejmuje réwniez wywoz i utylizacje materiatow z rozbiorki.

§2

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajg na dzier 20-06-2010r.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie do dnia 20-08-2010r.

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie zakofnczenie wszystkich rob6t budowlanych, wykonanie wszelkich
wymaganych préb i badan, wywiezienie materiatéw z rozbiorki, uporzadkowanie terenu i skompletowanie
dokumentacji powykonawczej.

§3
Wykonawca zobowigzuije sie do uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien koniecznych do wykonania robot

budowlanych.

1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie
(T TP PP VRROPPPPTN
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W SPECJAINOSCI ..ot
posiadajacego uprawnienia Nr .............. WYAANE PIZEZ ..o o[- [P
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie
TP
W SPECIAINOSCI ....vvvviiecrcrciicete ettt bbb bbbttt

posiadajacego uprawnienia Nr ............... WYAANE PIZEZ.......vveviiieeeee et

§5
Wykonawca zobowigzuije sie zabezpieczy¢ teren robot, zapewnié¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw
mechanicznych i pieszym.
§6
Wykonawca zobowiazuje sie do :
1. Ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktdre moga zaistnieC w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi,
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. 2.0dpowiedzialno$¢ cywilna powinna uwzglednia¢ szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw budowlanych i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takZze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3.Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty
ostatecznego odbioru robét.
§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatéw, posiadajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow :
- certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
- polskg aprobate techniczna.

§8
1. Strony ustalaja, Ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia
oraz wybrang w trybie przetargu ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie za KWote .........ccccvvvvvccensiicccennnnn, Ztotych
brutto
SHOWNIE & oottt ettt R s et nerernrens , W tym podatek VAT
WYNOSH 1.vvvevcereeeernenrnenreeenenenas Ztotych.
SIOWNIE & ..o

1. Faktura wystawiona bedzie na: Zespét Szkét Zeglugi Srodladowej w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Bohateréw
Westerplatte 1, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, Nr NIP 749-15032-967, po pozytywnym odbiorze koncowym,
zawartym w protokole korcowym odbioru robot.

2. Naleznoé¢ za wykonane roboty bedzie uregulowana z konta Zespotu Szkét Zeglugi Srodladowej w formie

przelewu na rachunek Wykonawcy :
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NFFACRUNKU ..ot
w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. Za termin ptatnosci uwaza sie date wyptywu $rodkdw z rachunku
bankowego zamawiajgcego.
§9

1. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktérych zakres nie ujeto w specyfikacii
istotnych warunkéw zamowienia, Zamawiajacy zleci ich wykonanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Roboty dodatkowe zostang wykonane z zachowaniem tych samych standardéw, parametréw jak zamowienie
podstawowe.
2. Roboty dodatkowe zostang wycenione wg wskaznikdw kalkulacyjnych i cen materiatéw podanych w ofercie.
3. Na roboty dodatkowe strony sporzadzg aneks do umowy.

4. Na wykonane roboty dodatkowe Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi, jak dla zaméwienia podstawowego.

§10
Wykonawca przejmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegétowe :

1. Informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania — sporzadzajac protokot robot dodatkowych zatwierdzony przez inspektora nadzoru
budowlanego,

2. W przypadku wykonania robot dodatkowych bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, koszt wykonania obcigzy

Wykonawce,
3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji innych robot badz urzadzen, do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu pierwotnego jest zobowigzany wykonawca.
§ 11

1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi w ten sposadb, ze

uprawnienia te wygasajg po uptywie 60 miesiecy liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy.

2. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca ich formg odszkodowania stanowig kary umowne. Kary te bedg naliczane w
nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:
1). Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne :

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto, za kazdy

dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét lub w okresie gwarancii i rekojmi w wysokosci
0,5% wartoSci wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

c) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% warto$ci
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien przerwy.

d) za niewykonanie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 100 % wynagrodzenia umownego
robot, ktorych nie wykonano.

e) Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia, 0 ktérym mowa w § 8

niniejszej umowy.
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2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne :

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat byé zakoriczony.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12
1. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciaggu 5 dni od daty zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
3. Jezeli w toku czynno$ci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia :
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia.
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia , Zamawiajacy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie i potraci¢
naleznos¢ z faktury.
c) jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub
Zadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.
4. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu stwierdzonych wad i do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
6. Okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesiecy od daty podpisanego

protokétu odbioru koricowego robét.

§13
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowien
niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczno$ci, ktorych nie

mozna bylo przewidzie¢ w trakcie zawierania umowy, albo zmiana bedzie dla Zamawiajacego korzystna.

§14
1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy :
a) w razie wystapienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy. Odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

b) jezeli zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy,
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¢) Wykonawca w sposob razacy nie respektuje zadan inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) Wykonawca wykonuije roboty ztej jako$ci i pomimo wezwania nie nastapita poprawa ich wykonania.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy
Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§15
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty sitami wtasnymi.
§16
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad Rejonowy w Kedzierzynie-
KoZlu.
§17
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.
§18
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.
§19

Zatgcznikami do niniejszej umowy sg :
1. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami.
2. Ogtoszenie o wyborze wykonawcy.
3. Oferta Wykonawcy.

4. Karta gwarancyjna.

Zamawiajacy : Wykonawca :
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Zatacznik nr 2 do umowy nr ...................

KARTA GWARANCYJNA

[Nazwa Wykonawcy/
udziela gwarancji dobrej jako$ci
na roboty oraz dostarczone i wbudowane materiaty w ramach zaméwienia na zadanie:

,Termomodernizacja - docieplenie budynku szkolnego Zespotu Szkét Zeglugi Srodladowej
w Kedzierzynie-Kozlu - etap II”

Wykonane wg umowy Nr.......ccceeee zdnia....ccoeeeeeenn, i przekazane protokotem odbioru koricowego z dnia

na okres ......... miesiecy od daty odbioru koncowego tj. do dnia ...cuecececessesrecessssesesscanens

WARUNKI GWARANCJI

1.

Wykonawca o$wiadcza, Zze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych
lub wynikajacych z btedow technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie po
otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciagu 24 godzin od dokonania ogledzin
lub otrzymania powiadomienia, Zamawiajacy bedzie miat prawo usung¢ usterke we wiasnym zakresie lub
zatrudniong strone trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy z jednoczesnym prawem naliczenia przez
Zamawiajacego kar umownych zgodnie z zapisami zawartymi w § 11 umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robét.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane materiaty do korica udzielonego
niniejsza kartg okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy materiatu.

Wykonawca odpowiada za wade rdwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Wykonawce 0 wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

Migjsce i data ........cccoveevinnnencnennns 00T o T
/Piecze¢ adresowa Wykonawcy/ /Podpis upowaznionej osoby Wykonawcy zgodnie z aktem rejestrowym/
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